

Kostenvoranschlag

Erstellt: BP AG/Sn/13.05.20

Projekt: **Güterbahnhof**

Objekt Nr.: **20.054**

provisorische Passerelle

Preisbasis extern

Korrektur: 0%

Konto:

MwSt.-Satz: 7.7%

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten		Total inkl. MWST.
111	Regiearbeiten	3%	43'100.00
112	Prüfungen	0%	3'200.00
113	Baustelleneinrichtungen	6%	75'400.00
114	Hilfsbrückenkonstruktion	47%	581'200.00
116	Abholzen u. Roden	1%	6'500.00
171	Pfähle	10%	130'300.00
211	Baugruben u. Erdbau	1%	11'800.00
223	Belagsarbeiten	0%	3'200.00
237	Kanalisation u. Entwässerungen	1%	7'500.00
241	Ortbetonbau	16%	202'500.00
247	Lehr-, Schutz- u. Montagegerüste Brücke	2%	20'100.00
281	Aufzüge	13%	164'100.00
Total Bauarbeiten		Korrekturfaktor 0% 100%	1'248'900.00

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten		Total inkl. MWST.
UEBERTRAG Total Bauarbeiten		74%	1'248'900.00
902	Bau-LSA und -Signalisation	0%	1'000.00
905	Beleuchtung (ÖB)	4%	66'800.00
911	Appenzeller Bahnen	1%	21'500.00
912	Anpassungen Fahrleitungen	1%	14'000.00
913	Erdung und Elektrobau, inkl. EW-Hausanschluss	8%	133'500.00
920	Zustandsaufnahmen / Grundlagenbeschaffung	0%	3'200.00
941	Landerwerb und Grundrechte inkl. Gebühren	1%	10'800.00
950	Unvorhersehbares	2%	40'300.00
951	Kommunikation	0%	5'000.00
955	Fachdienste SBB inkl. Elektro-, Fahrleitungsplanung und E	4%	64'600.00
959	Honorar Projekt- u. Bauleitung Extern	4%	70'000.00
960	Honorar Projekt u. Bauleitung Intern (MWST.-frei)	0%	5'400.00
Total Baunebenarbeiten / sonstige Kosten		26%	436'100.00
Total Baukosten		100%	1'685'000.00

Total Baukosten inkl. Anteile Dritter / Verpflichtungskredit

1'685'000.00