

## Kostenvoranschlag

Erstellt: 21.01.2026/Wi

Projekt: **Bruggwaldstrasse**  
**Neubau Trottoir und Knotengestaltung**  
**Ziegeleiweg bis Bruggwalden**

Objekt Nr.: 19.234

Preisbasis Winkelriedstrasse

Korrektur: 0%

MWST-Satz: 8.1%

Konto:

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten		Total inkl. MWST
111	Regiearbeiten	3%	5'800.00
113	Baustelleneinrichtungen	4%	9'200.00
116	Abholzen u. Roden	0%	1'000.00
117	Abbrüche u. Demontagen	2%	2'200.00
211	Baugruben u. Erdbau	23%	48'000.00
221	Fundationsschichten für Verkehrsanlagen	11%	4'200.00
222	Pflästerungen und Abschlüsse	17%	25'700.00
223	Belagsarbeiten	37%	86'200.00
237	Kanalisation u. Entwässerungen	4%	20'500.00

**Total Bauarbeiten** Korrekturfaktor 0% 100% **202'800.00**

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten		Total inkl. MWST
UEBERTRAG	Total Bauarbeiten	90%	202'800.00
412	Erdverlegte Leitungen für Wasser (Versetzung Hydrant)	1%	3'500.00
901	Materiallieferungen und Arbeiten TBA-SI (MWST-frei)	1%	3'700.00
904	Markierung und Signalisation	1%	15'900.00
909	Gärtnerarbeiten Lieferung	2%	5'400.00
940	Vermessung und Vermarkung	0%	14'000.00
941	Landerwerb und Grundrechte inkl. Gebühren	0%	53'000.00
950	Unvorhersehbares	0%	7'700.00
955	Honorar Projekt- u. Bauleitung Extern	0%	10'000.00
960	Honorar Projekt u. Bauleitung Intern (MWST-frei)	6%	22'500.00
<b>Total Baunebenarbeiten / sonstige Kosten</b>		10%	<b>135'700.00</b>

**Total Baukosten** 100% **338'500.00**

970	Instandstellungsanteil ESG (Soll-minus)	-1'000.00
976	Instandstellungsanteil TBA-SI	0.00
999	Teilzahlungen	0.00

**Total Baukosten inkl. Anteile Dritter / Verpflichtungskredit** **337'500.00**