

Kostenvoranschlag

Erstellt:

Projekt: **Rorschacher Strasse**

Objekt Nr.: **18.186**

Buswendeplatz Neudorf

Preisbasis

Korrektur: -5%

Konto:

MwSt.-Satz: 7.7%

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten	Teil-Betrag	Total inkl. MWST.
111	Regiearbeiten	6%	30'700.00
113	Baustelleneinrichtungen	4%	20'000.00
116	Abholzen u. Roden	1%	4'400.00
117	Abbrüche u. Demontagen	1%	2'800.00
211	Baugruben u. Erdbau	16%	85'200.00
221	Foundationsschichten für Verkehrsanlagen	8%	45'200.00
222	Pflästerungen und Abschlüsse	9%	46'400.00
223	Belagsarbeiten	50%	267'800.00
237	Kanalisation u. Entwässerungen	5%	27'600.00
241	Ortbetonbau	1%	3'500.00

Total Bauarbeiten Korrekturfaktor -5% 100% **533'600.00**

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten	Teil-Betrag	Total inkl. MWST.
UEBERTRAG Total Bauarbeiten		76%	533'600.00
900	Deponiegebühren stadintern (MWST.-frei)	1%	8'800.00
901	Materiallieferungen und Arbeiten TBA-SI (MWST.-frei)	3%	25'300.00
903	VRA - Anlage	5%	39'800.00
904	Markierung und Signalisation	1%	6'700.00
909	Gärtnerarbeiten Lieferung	1%	7'500.00
910	Gärtnerarbeiten Pflanzung	2%	14'000.00
914	Qualitätssicherung (ME, PAK, Labor etc.)	0%	1'100.00
920	Zustandsaufnahmen Kanalanschlüsse	0%	1'100.00
940	Vermessung und Vermarkung	1%	5'200.00
950	Unvorhersehbares	3%	19'400.00
960	Honorar Projekt u. Bauleitung Intern (MWST.-frei)	7%	48'500.00
Total Baunebenarbeiten / sonstige Kosten		24%	177'400.00

Total Baukosten 100% **711'000.00**

970 Instandstellungsanteil ESG (Soll-minus) -400.00
972 Instandstellungsanteil sgsw-EW -600.00

Total Baukosten inkl. Anteile Dritter / Verpflichtungskredit **710'000.00**