

Kostenvoranschlag

Erstellt: 05.02.2020 / Cp

 Projekt: **Wendeplatz Heiligkreuz - Ausbau**

Objekt Nr.: 18.217

Preisbasis

Korrektur: 0%

MwSt.-Satz: 7.7%

Konto:

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten	Teil-Betrag	Total inkl. MWST.
111	Regiearbeiten	4%	21'500.00
113	Baustelleneinrichtungen	4%	25'800.00
116	Abholzen u. Roden	0%	1'600.00
117	Abbrüche u. Demontagen	22%	136'500.00
181	Garten- und Landschaftsbau	0%	2'000.00
211	Baugruben u. Erdbau	9%	54'400.00
221	Foundationsschichten für Verkehrsanlagen	9%	55'800.00
222	Pflästerungen und Abschlüsse	7%	41'000.00
223	Belagsarbeiten	39%	240'300.00
237	Kanalisation u. Entwässerungen	5%	32'100.00

Total Bauarbeiten	Korrekturfaktor	0%	100%	611'000.00
--------------------------	-----------------	----	------	-------------------

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten	Teil-Betrag	Total inkl. MWST.
UEBERTRAG Total Bauarbeiten		73%	611'000.00
901	Materiallieferungen und Arbeiten TBA-SI (MWST.-frei)	4%	29'700.00
902	Bau-LSA und -Signalisation	0%	1'000.00
903	VRA - Anlage	3%	28'500.00
904	Markierung und Signalisation	1%	4'800.00
905	Beleuchtung (ÖB)	3%	26'900.00
909	Gärtnerarbeiten Lieferung	0%	3'000.00
910	Gärtnerarbeiten Pflanzung	0%	2'500.00
912	Anpassung VBSG - Anlagen	4%	32'300.00
914	Qualitätssicherung (ME, PAK, Labor etc.)	0%	2'800.00
920	Zustandsaufnahmen / Grundlagenbeschaffung	0%	2'000.00
940	Vermessung und Vermarkung	1%	5'400.00
942	Begleitung Stadtgrün	2%	20'000.00
955	Honorar Projekt- u. Bauleitung Extern	0%	0.00
960	Honorar Projekt u. Bauleitung Intern (MWST.-frei)	8%	69'100.00
Total Baunebenarbeiten / sonstige Kosten		27%	228'000.00

Total Baukosten	100%	839'000.00
------------------------	------	-------------------

986	Beiträge Dritter		-20'000.00
-----	------------------	--	------------

Total Baukosten inkl. Anteile Dritter / Verpflichtungskredit		<u>819'000.00</u>
---	--	--------------------------