
Stadt St.Gallen      Tiefbauamt

Tiefbauamt      Stadt St.Gallen

Kostenvoranschlag Erstellt: 21.01.2026/Wi

Projekt: Bruggwaldstrasse Objekt Nr.: 19.234

Neubau Trottoir und Knotengestaltung Preisbasis Winkelriedstrasse

Ziegeleiweg bis Brugghalden Korrektur: 0%

Konto:  MWST-Satz: 8.1%

Pos-Nr. Bezeichnung der Arbeiten Total inkl. MWST

111 Regiearbeiten 3% 5’800.00

113 Baustelleneinrichtungen 4% 9’200.00

116 Abholzen u. Roden 0% 1’000.00

117 Abbrüche u. Demontagen 2% 2’200.00

211 Baugruben u. Erdbau 23% 48’000.00

221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen 11% 4’200.00

222 Pflästerungen und Abschlüsse 17% 25’700.00

223 Belagsarbeiten 37% 86’200.00

237 Kanalisation u. Entwässerungen 4% 20’500.00

 

Total Bauarbeiten Korrekturfaktor 0% 100% 202’800.00

 

Pos-Nr. Bezeichnung der Arbeiten Total inkl. MWST

 UEBERTRAG  Total Bauarbeiten 90% 202’800.00

412 Erdverlegte Leitungen für Wasser (Versetzung Hydrant) 1% 3’500.00

901 Materialllieferungen und Arbeiten TBA-SI (MWST-frei) 1% 3’700.00

904 Markierung und Signalisation 1% 15’900.00

909 Gärtnerarbeiten Lieferung 2% 5’400.00

940 Vermessung und Vermarkung 0% 14’000.00

941 Landerwerb und Grundrechte inkl. Gebühren 0% 53’000.00

950 Unvorhersehbares 0% 7’700.00

955 Honorar Projekt- u. Bauleitung Extern 0% 10’000.00

960 Honorar Projekt u. Bauleitung Intern (MWST-frei) 6% 22’500.00

Total Baunebenarbeiten / sonstige Kosten 10% 135’700.00

Total Baukosten 100% 338’500.00

970 Instandstellungsanteil ESG (Soll-minus) -1’000.00

976 Instandstellungsanteil TBA-SI 0.00

999 Teilzahlungen 0.00

Total Baukosten inkl. Anteile Dritter / Verpflichtungskredit 337’500.00
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